


ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΕΛΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΕΚΚ**ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΕΛΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΕ ΑΕΚΚ**

A/A			Όγκος m ³	Εμβαδόν m ² / tn	tn	Τέλος/tn εισόδου ΑΕΚΚ	Δαπάνη εισόδου ΑΕΚΚ
1	Εκθάμνωση εδάφους με δενδρύλια περιμέτρου κορμού μέχρι 0,25 m	ΝΑΟΙΚ 20.01.01	66,50	1,00	66,50	7,54	501,41
2	Καθαίρεσεις πλινθοδομών	ΝΑΟΙΚ 22.04	9,25	2,30	21,28	12,89	274,30
3	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	ΝΑΟΙΚ 22.10.01	5,25	2,00	10,50	29,55	310,28
4	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	ΝΑΟΙΚ 22.15.01	30,00	2,40	72,00	29,55	2127,60
5	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	ΝΑΟΙΚ 22.20.01	5,40	2,65	14,31	29,55	422,86
6	Καθαίρεση επιχρισμάτων	ΝΑΟΙΚ 22.23	0,10	1,60	0,16	12,89	2,06
7	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	ΝΑΟΙΚ 22.45	4,85	7,86	38,12	29,55	1126,45
					ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ		4.263,55
					ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ		4.263,55

***Στην ανωτέρω τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα ΓΕ και ΟΕ απολογιστικών εργασιών (18%).**

Πυργετός 29/07/2021

Ο Συντάξας



Σταύρος Γκούμας

Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ

Ελέγχθηκε – Εγκρίθηκε

Η Προϊσταμένη Τεχνικών Υπηρεσιών



Γεωργία Τσιτσιουβά

Αρχιτέκτων Μηχ/κος ΠΕ